

PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO GENERAL


PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

<u>CAPITULO</u>	<u>IMPORTE (€)</u>
1 ACTUACIONES EN MARGEN DERECHA	11,246,859.150661
2 ACTUACIONES EN CAMINO ACCESO A CORONACION MARGEN IZQUIERDA	2,236,521.385876
3 CONDUCCION AUXILIAR DE ABASTECIMIENTO AL CANAL DE BARDENAS	1,971,476.922662
4 REPOSICION ALIMENTACION ELECTRICA A PRESA ACTUAL	671,743.719101
5 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES	57,412.836850
6 ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD	124,707.000000
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	16,308,721.015150

Asciende el PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL a la citada cantidad de DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIUN EUROS CON QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA MILLONÉSIMAS.


Zaragoza, agosto de 2009.

EL INGENIERO AUTOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº1




Fdo. Fernando Esteban García

VºBº
EL JEFE DEL AREA DE PROYECTOS Y OBRAS I



Raimundo Lafuente Dios

CONFORME:
EL CONTRATISTA



PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

	<u>IMPORTE (€)</u>
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL	16,308,721.02
GASTOS GENERALES (17%)	2,772,482.57
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	978,523.26
SUMA	<u>20,059,726.85</u>
16 % I.V.A.	3,209,556.30
TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	<u>23,269,283.15</u>

Asciende el PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN a la citada cantidad de VEINTITRÉS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS DE EURO

Zaragoza, agosto de 2009

EL INGENIERO AUTOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº1




Fdo. Fernando Esteban García

VºBº
EL JEFE DEL AREA DE PROYECTOS Y OBRAS I



Raimundo Lafuente Dios

CONFORME:
EL CONTRATISTA



PRESUPUESTO GENERAL

PRESUPUESTO LIQUIDO

	<u>IMPORTE (€)</u>
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	23,269,283.15
Coeficiente de Adjudicación 0.792461089	
TOTAL PRESUPUESTO LIQUIDO	<u>18,440,001.47</u>

Asciende el PRESUPUESTO LIQUIDO a la citada cantidad de DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL UN EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS DE EURO

El Presupuesto Líquido de las Obras Complementarias Nº1, representa un **16,59%** respecto al Presupuesto Líquido de Adjudicación, segregada la línea eléctrica de 220 KV.


Zaragoza, agosto de 2009

EL INGENIERO AUTOR DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Nº1



Fdo. Fernando Esteban García

VºBº
EL JEFE DEL AREA DE PROYECTOS Y OBRAS I



Raimundo Lafuente Dios

CONFORME:
EL CONTRATISTA

